

Kostenermittlung der Einrichtung in der Max-Ernst-Gesamtschule, Görlinger Zentrum 45, 50829 Köln (Bocklemünd/Mengenich) für

- Generalinstandsetzung Trakt C + E
- Neubau von 2 Turnhallen

Gebäude: Trakt C

Anzahl	Art der auszustattenden Räume	Gesamtkosten (incl. MwSt.) *
--------	-------------------------------	------------------------------

EG: Physik

3	Fachräume Physik (Demonstration/Übung)	115.000,00 EUR
1	Sammlungsraum Physik	16.000,00 EUR
1	x Unterrichtsmittel Physik (alle Räume)	76.000,00 EUR

1. OG: Biologie

3	Fachräume Biologie (Demonstration/Übung)	125.000,00 EUR
1	Sammlungsraum Biologie	19.000,00 EUR
1	x Unterrichtsmittel Biologie (alle Räume)	65.000,00 EUR

2. OG: Chemie

3	Fachräume Chemie (Demonstration/Übung)	145.000,00 EUR
1	Sammlungsraum Chemie	32.000,00 EUR
1	x Unterrichtsmittel Chemie (alle Räume)	76.000,00 EUR

Gebäude: Trakt E

Anzahl	Art der auszustattenden Räume	Gesamtkosten (incl. MwSt.) *
--------	-------------------------------	------------------------------

KG: Werken/Technik

3	Räume Werken/Technik incl. Nebenräume, Maschinenraum (Einrichtung + Unterrichtsmittel)	200.000,00 EUR
---	--	----------------

EG:

1	x Ausstattung Räume Schülerhilfe	19.000,00 EUR
1	Fachraum Darstellen/Gestalten	26.000,00 EUR

1. + 2.OG:

10	Klassenräume	80.000,00 EUR
2	Gruppenräume	9.000,00 EUR
1	x 3 Verwaltungsräume	12.000,00 EUR

Neubau 2 Turnhallen (davon 1 mit Mehrfachnutzung f. schulische Veranstaltungen):

Anzahl	Art der auszustattenden Räume	Gesamtkosten (incl. MwSt.) *
	x Ausstattung m. beweglichen Sportgerä-	
2	ten	64.000,00 EUR
1	x Küche f. Bewirtschaftung	6.000,00 EUR
2	x Ausstattung Regieraum/Lehrerumkleide	3.500,00 EUR
2	x Putzmittelraum	1.500,00 EUR
	x Stapelstühle/ggf.-tische f. Turnhalle m.	
1	Mehrfachnutzung	20.000,00 EUR

Gesamtkosten (Trakt C / E / 2 Turnhallen):	1.110.000,00 EUR
---	-------------------------

* Die Kosten für die Fachräume Physik/Biologie/Chemie sowie Werken/Technik wurden aufgrund von Erfahrungswerten des mit der Erstellung der Einrichtungsplanung betrauten Fachplanungsbüros unter Berücksichtigung von Preissteigerungen ermittelt. Den übrigen Räumen liegen Erfahrungswerte der Schulverwaltung aus vergleichbaren Projekten zugrunde.