

Bauherr:

INDEX B

Referat für Museumsangelegenheiten der Stadt Köln

Projekt:

Depoterweiterung Museum Ludwig

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 2008	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 1981	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

100 Grundstück	
110 Grundstückswert	
120 Grundstücksnebenkosten	
130 Freimachen	
Summe 100	

Summe 1.1	0,00
Summe 1.2	0,00
Summe 1.3	0,00

200 Herrichten und Erschließen	
210 Herrichten	
220 Öffentliche Erschließung	
230 Nichtöffentliche Erschließung	
240 Ausgleichsabgaben	
250 Übergangsmaßnahmen	
Summe 200	

Summe 1.4	0,00
Summe 2.1	0,00
Summe 6.1	0,00
Summe 2.2	0,00
Summe 6.1	0,00
Summe 2.3	0,00
Summe 2.3	0,00

300 Bauwerk-Baukonstruktionen	
310 Baugrube	
320 Gründung	
330 Außenwände	
340 Innenwände	17.850,00
-Malerarbeiten (Ausbesserung)	4.460,00
-Mauer-und Putzarbeiten (Bearbeiten)	8.925,00
350 Decken	
- Fliesenarbeiten (Ausbesserung)	4.465,00
360 Dächer	
370 Baukonstruktive Einbauten	288.932,00
-Regalsysteme	
390 Sonst. Maßn. für Baukonstruktionen	37.961,00
-Baustelleneinr., Staubschutz,...	20.825,00
-Abbrucharbeiten + Entsorgung	17.136,00

Summe 3.1	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 6.2	0,00
Summe 3.1	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 3.1	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 3.1	17.850,00
Summe 3.1	0,00
Summe 3.1	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 3.1	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 3.4	288.932,00
Summe 3.5.4	0,00
Summe 3.1	37.961,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 6.2	0,00

Summe 300	344.743,00
------------------	-------------------

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 2008	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 1981	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

INDEX B

400	Bauwerk-Technische Anlagen	
410	Abwasser, Wasser, Gasanlagen	
420	Wärmeversorgungsanlagen	
430	Lufftechnische Anlagen	7.437,50
	- Anpassung/Änderungsarbeiten	
440	Starkstromanlagen	7.437,50
	- Anpassung/Änderungsarbeiten	
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen	
460	Förderanlagen	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	
480	Gebäudeautomation	
490	Sonst. Maßnahmen f. Techn. Anlagen	

Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 4	0,00
Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.2	7.437,50
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.2	7.437,50
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 4	0,00
Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.4	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.5.4	0,00
Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.2	0,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 6.2	0,00

Summe 400	14.875,00
------------------	------------------

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 2008	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

Kostengruppe DIN 276 Ausgabe 1981	Betrag € brutto
--------------------------------------	--------------------

INDEX B

500 Außenanlagen	
510 Geländeflächen	
520 Befestigte Flächen	
530 Baukonstrukt. in Außenanlagen	
540 Techn. Anlagen in Außenanlagen	
550 Einbauten in Außenanlagen	
560 Wasserflächen	
570 Pflanz- und saattflächen	
590 Sonstige Außenanlagen	

Summe 5.2	0,00
Summe 5.8	0,00
Summe 5.6	0,00
Summe 5.7	0,00
Summe 5.1	0,00
Summe 5.2	0,00
Summe 5.3	0,00
Summe 5.4	0,00
Summe 5.6	0,00
Summe 5.7	0,00
Summe 5.3	0,00
Summe 5.6	0,00
Summe 5.7	0,00
Summe 5.9	0,00
Summe 5.4	0,00
Summe 5.6	0,00
Summe 5.6	0,00
Summe 5	0,00
Summe 6.3	0,00

Summe 500	
------------------	--

600 Ausstattung und Kunstwerke	
610 Ausstattung	
620 Kunstwerke	

Summe 4	0,00
Summe 3.5.5.1	0,00
Summe 3.5.5.2	0,00
Summe 3.5.5.9	0,00
Summe 5.5.1	0,00
Summe 5.5.2	0,00
Summe 5.5.9	0,00

Summe 600	0,00
------------------	-------------

700 Baunebenkosten	
710 Bauherrenaufgaben	35.000,00
- Ein- und Auslagern Kunstgegenstände	15.000,00
- Wachpersonal	10.000,00
- Projektsteuerung	10.000,00
720 Vorbereitung der Objektplanung	
730 Architekten- u. Ingenieurleistungen	41.784,77
- Honorar Architekt (LP 1-8)	
740 Gutachten und Beratung	
750 Künstlerische Leistungen	
760 Finanzierungskosten	
770 Allgemeine Baunebenkosten	
790 Sonstige Baunebenkosten	

Summe 7	35.000,00
Summe 7	0,00
Summe 7	41.784,77
Summe 7	0,00
Summe 7	0,00
Summe 7	0,00
Summe 7	0,00

Summe 700	76.784,77
------------------	------------------

Zusammenstellung der Kosten

INDEX B

Kostengruppe	Betrag €
DIN 276 Ausgabe 2008	brutto

Kostengruppe	Betrag €
DIN 276 Ausgabe 1981	brutto

100 Grundstück	0,00
200 Herrichten + Erschliessen	0,00
300 Bauwerk-Konstruktion	344.743,00
400 Bauwerk-Technische Anlagen	14.875,00
500 Aussenanlagen	0,00
600 Ausstattung + Kunstwerke	0,00
700 Baunebenkosten	76.784,77

Summe 1.	0,00
Summe 1.4	0,00
Summe 2.	0,00
Summe 2.2	0,00
Summe 3.1	344.743,00
Summe 3.2	14.875,00
Summe 3.3	0,00
Summe 3.4	0,00
Summe 3.5.1	0,00
Summe 3.5.2	0,00
Summe 3.5.3	0,00
Summe 3.5.4	0,00
Summe 3.5.5.1	0,00
Summe 3.5.5.2	0,00
Summe 3.5.5.9	0,00
Summe 4	0,00
Summe 5	0,00
Summe 5.3	0,00
Summe 5.4	0,00
Summe 5.5.1	0,00
Summe 5.5.2	0,00
Summe 5.5.9	0,00
Summe 5.7	0,00
Summe 6.1.1-5	0,00
Summe 6.2.1-6	0,00
Summe 6.3.1-4	0,00
Summe 7	76.784,77

GESAMTKOSTEN brutto	436.402,77
----------------------------	-------------------

Mehrwertsteuer 19%	69.677,75
--------------------	-----------

GESAMTKOSTEN netto	366.725,02
---------------------------	-------------------

Anmerkungen:

- Kosten ohne Berücksichtigung von Unvorhergesehenem

aufgestellt:

25.06.2012

überarbeitet:

05.07.2012