

**SpA Pastor-Wolff-Straße****Sportamt****Kostenberechnung Neuordnung Parkplatz  
Landschaftsgärtnerische Arbeiten**Stand: 11.06.2018  
zum Ausführungsplan vom 11.06.2018

KG		Netto	19% MwSt	Brutto
510	Geländeflächen	800,00 €	152,00 €	952,00 €
520	Befestigte Flächen	95.400,00 €	18.126,00 €	113.526,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
560	Wasserflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	29.100,00 €	5.529,00 €	34.629,00 €
700	Nebenkosten (Planungskosten, Gutachten, Vermesser, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Bau- und Planungskosten</b>	<b>125.300,00 €</b>	<b>23.807,00 €</b>	<b>149.107,00 €</b>

**Kostenberechnung (brutto gerundet)****150.000,00 €**