
Kostenberechnung  Sportamt 

KG Netto (gerundet) 19% MwSt Brutto
510 Geländeflächen 29.000,00 € 5.510,00 € 34.510,00 €
520 Befestigte Flächen 909.000,00 € 172.710,00 € 1.081.710,00 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 125.000,00 € 23.750,00 € 148.750,00 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen* 352.800,00 € 67.032,00 € 419.832,00 €
550 Einbauten in Außenanlagen 231.500,00 € 43.985,00 € 275.485,00 €
560 Wasserflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
570 Pflanz- und Saatflächen 35.600,00 € 6.764,00 € 42.364,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 37.500,00 € 7.125,00 € 44.625,00 €
700 Nebenkosten (Planungskosten, Gutachten, Vermesser, etc.) 61.100,00 € 11.609,00 € 72.709,00 €

Summe Bau- und Planungskosten 1.781.500,00 € 338.485,00 € 2.119.985,00 €

Kostenberechnung (brutto gerundet) 2.120.000,00 €

Indexierung** Netto 19% MwSt Brutto
Kostensteigerung 2019 5,0% 89.075,00 € 16.924,25 € 105.999,25 €
Kostensteigerung 2020 6,0% 112.234,50 € 21.324,56 € 133.559,06 €

Summe Bau- und Planungskosten 1.982.809,50 € 376.733,81 € 2.359.543,31 €

indexierte Kostenberechnung (brutto gerundet) 2.360.000,00 €

Stand: 05.03.2019 
Preisansatz aus dem Jahr 2018

zum Entwurf vom 23.10.2017

Generalsanierung SpA Humboldtstraße - Platz 2
VARIANTE KUNSTSTOFFRASEN
Landschaftsgärtnerische Arbeiten

** Die Indexierung basiert auf Erfahrungswerten aus vorangegangenen Projekten und wurde auf Hinweis vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln in die 
Kostenberechnung aufgenommen

* 100.000€ zusätzliche Kostenerhöhung zu den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Kosten entstehen, aufgrund von Forderungen des Umweltamtes zur 
Filterung des Niederschlagswassers durch den Einbau von zwei Sedimentationsanlagen mit Ionentauscher


