

Anlage 02 (A.02)

Parkstadt Süd

Kostenschätzung

Kommunikationskonzept mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit 2020-2024

	<b>Leistungsbausteine</b>	<b>Summe (€netto)</b>
<b>1</b>	<b>Gesamtprojekt / Teilprojekte</b>	
<b>1.1</b>	<b>Erstellung eines Kommunikationskonzepts</b> Analyse des bisherigen Prozesses und Erarbeitung eines speziell auf die unterschiedlichen Themen und Zielgruppen des Gesamtprojektes Parkstadt Süd zugeschnittenen Kommunikationskonzepts/-strategie.	35.000 €
1.1.1	Entwicklung einer Internet- / Kommunikationsplattform für das Projekt mit fortlaufender Aktualisierung während des Prozesses (Zeitraum 2020 bis 2024)	15.000 €
1.1.2	Optional: Erstellung und Versand eines regelmäßigen Newsletters während des Planungsprozesses (quartalsweise) (Zeitraum 2020 bis 2024)	5.000 €
1.1.3	Optional: Moderationsleistungen bei Veranstaltungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit zu einzelnen Teilprojekten. Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Veranstaltung / Durchführung der Veranstaltung /Nachbereitung der Veranstaltung (2020 bis 2024 - jährlich eine Veranstaltung) 5 Veranstaltungen á 10.000 €	50.000 €
	Zwischensumme Kommunikationskonzept (netto)	105.000 €
	Regiekosten (Reisekosten/Druckkosten) 10.000 €	10.000 €
	Optional: Regiekosten (Veranstaltungskosten) 5 Veranstaltungen á 5.000 €	25.0000
	<b>Zwischensumme Leistungsbaustein 1</b>	<b>140.000 €</b>

Anlage 02 (A.02)

Parkstadt Süd

Kostenschätzung

Kommunikationskonzept mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit 2020-2024

	<b>Leistungsbausteine</b>	<b>Summe (€ netto)</b>
<b>2</b>	<b>Pionierprojekte</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Erstellung eines Veranstaltungskonzepts im Rahmen der Pionierphase</b> Organisation, Durchführung und anschließende Dokumentation der jeweiligen Veranstaltung (2020 bis 2024 - jährlich eine Veranstaltung)	27.500 €
2.1.1	Erstellung von Plakaten und Flyern für die o.g. Veranstaltungen (unter Berücksichtigung der CD-Richtlinien der Stadt Köln)	10.000 €
2.1.2	Erstellung von Dokumentationsbroschüren zu den o.g. Veranstaltungen (5 Stück) bzw. zu einzelnen thematischen Schwerpunkten (bis zu 5 Stück) (unter Berücksichtigung der CD-Richtlinien der Stadt Köln)	12.500 €
	Zwischensumme Veranstaltungskonzept (netto)	50.000 €
	Regiekosten (Reisekosten/Druckkosten/Veranstaltungskosten) 5 Veranstaltungen á 15.000 €	75.000 €
	<b>Zwischensumme Leistungsbaustein 2.1</b>	<b>125.000 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Entwicklung eines Ausstellungskonzepts für die Räumlichkeiten des Stadtteilbüros</b> Erarbeitung eines speziell auf die Räumlichkeiten des zukünftigen Stadtteilbüros zugeschnittenen Ausstellungskonzepts.	10.000 €
2.2.1	Entwicklung und Umsetzung einer Dauerausstellung im Foyer des Marktamts unter Einbezug digitaler Medien <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung des Projektverlaufs <ul style="list-style-type: none"> <li>o Rückblick</li> <li>o Stand der Planung</li> <li>o Weitere Vorgehensweise</li> <li>o Möglichkeiten der Beteiligung</li> </ul> </li> <li>- Ggf. (wachsendes) Modell</li> </ul>	10.000 €
2.2.2	Entwicklung eines flexiblen Mobiliars und einer gestalterische Vorlagen für unterschiedliche Formate in den Räumlichkeiten des Stadtteilbüros <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonderausstellungen,</li> <li>- Vorträge &amp; Diskussionsrunden</li> <li>- Workshops</li> </ul>	5.000 €
2.2.3	Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes des Stadtteilbüros (Eingangstür/Fassade)	5.000 €
	Zwischensumme Ausstellungskonzept (netto)	30.000 €
	Regiekosten (Reisekosten/Druckkosten/Materialkosten) Dauerausstellung 20.000 € 5 Sonderausstellungen á 4.000€ = 20.000 €	40.000 €
	<b>Zwischensumme Leistungsbaustein 2.2</b>	<b>70.000 €</b>

Anlage 02 (A.02)

Parkstadt Süd

Kostenschätzung

Kommunikationskonzept mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit 2020-2024

	<b>Leistungsbausteine</b>	<b>Summe (€netto)</b>
<b>2.3</b>	<b>Entwicklung eines Informations-/ Leitsystems für den öffentlichen Raum</b>  Erarbeitung und Umsetzung eines flexiblen, innovativen Informations-/Leitsystems für den öffentlichen Raum der Parkstadt Süd (unter Einbezug digitaler Medien), welches auf die niederschwellige und sukzessive Ausführung der Pionierprojekte reagieren kann.	15.000 €
2.3.1	Optional: Gestaltung einer Infotafel zur Darstellung des Gesamtprojektes auf der Fläche des Pionierparks. (Anpassung optional/digitale Medien möglich)	2.500 €
	Zwischensumme Konzept Leitsystem (netto)	17.500 €
	Regiekosten (Reisekosten/Druckkosten/Materialkosten/usw.) Ausführungskosten Leitsystem	12.500 €
	<b>Zwischensumme Leistungsbaustein 2.3</b>	<b>30.000 €</b>

Anlage 02 (A.02)

Parkstadt Süd

Kostenschätzung

Kommunikationskonzept mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit 2020-2024

	<b>Leistungsbausteine</b>	<b>Summe (€netto)</b>
	<b>Gesamtkosten</b>	
	<b>Ermittlung Gesamtkosten Leistungsbausteine (netto):</b>	
	Leistungsbaustein Kommunikationskonzept	105.000 €
	Leistungsbaustein Veranstaltungskonzept	50.000 €
	Leistungsbaustein Ausstellungskonzept	30.000 €
	Leistungsbaustein Leitsystem	17.500 €
	Gesamtsumme Leistungsbausteine 1-2 (netto)	202.500 €
	<b>Ermittlung Regiekosten (netto):</b>	
	Regiekosten Kommunikationskonzept	35.000 €
	Regiekosten Veranstaltungskonzept	75.000 €
	Regiekosten Ausstellungskonzept	40.000 €
	Regiekosten Leitsystem	12.500 €
	Gesamtsumme Regiekosten (netto)	162.500 €
	<b>Gesamtsumme / Auftragswert (netto)</b>	<b>365.000 €</b>
	<b>Gesamtkosten / Auftragswert (brutto 19%)</b>	<b>434.350 €</b>