

Gebäudewirtschaft (GW)  
262/46

Datum: 14.03.2019  
Name: Grün  
Telefon: 221-20568  
Fax: 221-20175

**Kostenschätzung**

Dst.: 50-2 Name: Fr. Pütz

Gebäude Oberstr. 96 / Engelshof  
Bereich Umsetzung Brandschutzkonzept  
Datum \_\_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_\_

**Meldung:** Schriftlich, Schadens-Nr. \_\_\_\_\_  
telefonisch \_\_\_\_\_  
eigene Feststellung 262/46 \_\_\_\_\_

**Schaden /Gewünschte Reparatur/ Maßnahme:** **Sanierung nach Brandschutzkonzept des Büro Spitz**  
In alle Gebäudeteilen  
Erforderliche Arbeiten zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts vom 06.08.2018

<b>Notwendige Arbeiten/ geplante Maßnahmen</b>	<b>Gewerke</b>	<b>ca. Schätzkosten</b>
	1. Statiker	Ca. 3.000 €
	2. Decke EG Herrenhaus	Ca. 40.000 €
	3. Türen T30/RS	Ca. 24.000 €
	4. Abschottung KG zu EG	Ca. 9.000 €
	5. Panikbeschläge	Ca. 20.000 €
	6. Vergaben	Ca. 25.000 €
	Zwischensumme netto	Ca. 121.000 €
	brutto (incl.19 % MwSt.)	Ca. 144.000 €
	+ Honorar 262/46 (HOAI oder 28,84%)	Ca. 34.000 €
	<b>Gesamtsumme brutto</b>	<b>Ca. 178.000 €</b>

*Vorstehende Kosten sind Schätzkosten und können sich bei der Planung bzw. Bauausführung ändern.  
Um Bereitstellung der Kosten wird gebeten.*

**Bestätigung Bauherr:** Mit den vorgenannten Maßnahmen einverstanden:   
Die vorgenannte Maßnahmen bitte stornieren:

Bemerkungen:

14.03.2019 \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln  
Abteilung Objektmanagement III  
i.A. Schneider \_\_\_\_\_  
50679 Köln Unterschrift \_\_\_\_\_ Fax an: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_