IBR - Ingenieurbüro Rosenbrook Energietechnik + Thermographie Stieglitzweg 25 - 50829 Köln

Tel.: 0221 39927-61 Fax: 0221 39927-60 Norbert@Rosenbrook.eu

Anlage 2

Kostenberechnung Leistungsverzeichnisse (LV)

Projekt

19344-2 Kosten LH3 - UV Tausch Bürgerhaus Stollwerck				
Bauvorhaben				
Bauherr				
Bauleitung				
IBR - Ingenieurbüro Ros	senbrook			
Stieglitzweg 25 50829 Köln				
Auswertung nach				
DIN 276-1 (2008-12)				
Kostenaufstellung				
Wir bitten Sie, diese Koster Kenntnis zu nehmen.	naufstellung zur			
- Gesamt, Netto:	81.130,00 EUR			



Seiten o. Anlage(n)

- zzgl. MwSt.:

- Gesamt, Brutto:

Seiten: 2

15.414,70 EUR

96.544,70 EUR

Norbert Rosenbrook

Kostenberechnung

Kosten LH3 - UV Tausch Bürgerhaus Stollwerck (19344-2)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)

- Gesamt, Netto:

81.130,00 EUR

- zzgl. MwSt.:

15.414,70 EUR

- Gesamt, Brutto:

96.544,70 EUR

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

 Teilmengen von Leistungen k\u00f6nnen auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).

 Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG/OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktionen Gesamt, Brutto:			
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			
394	Abbruchmaßnahmen			54
01	LV Elektrotechnik			
01.02.1	Demontage + Herausstemmen alte UV - KG 300	- Stk		
395	Instandsetzungen			
01	LV Elektrotechnik			
01.02.4	Bearbeiten der Oberflächen - KG 300	- Stk		- 1
400	Bauwerk - Technische Anlagen Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			81.130,00 96.544,70
440	Starkstromanlagen			81.130,00
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			81.130,00
01	LV Elektrotechnik			81.130,00
01.01.1	UV 1 - Kegelbahn	1 Stk	2.300,00	2.300,00
01.01.2	UV2 - Kinder Altentreff	1 Stk	2.400,00	2.400,00
01.01.3	UV 3 - Cafeteria	1 Stk	5.500,00	5.500,00
01.01.4	UV 4 - EG Allgemein	1 Stk	6.600,00	6.600,00
01.01.5	UV 5 - 1.OG Allgemein	1 Stk	2.500,00	2.500,00
01.01.6	UV 6 - 2.OG Allgemein	1 Stk	3.100,00	3.100,00
01.01.7	UV 7 - Disco	1 Stk	4.000,00	4.000,00
01.01.8	UV 8 - Bürgersaal	1 Stk	6.200,00	6.200,00
01.01.9	UV 9 - 3.OG Allgemein	1 Stk	2.800,00	2.800,00
01.01.10	UV 10 - 4.OG Allgemein	1 Stk	3.700,00	3.700,00
01.01.11	UV 11-12-13-5.OG	1 Stk	6.300,00	6.300,00
01.01.12	UV 14 - Wohung	1 Stk	1.800,00	1.800,00
01.01.13	UV 20 - Aufzug	1 Stk	1.200,00	1.200,00
01.01.14	UV 30 - Lager Theater	1 Stk	950,00	950,00
01.02.2	Sichern und Beschriften der Bestandsleitungen	14 Stk	500,00	7.000,00
01.02.3	Montage der neuen UV	14 Stk	450,00	6.300,00
01.02.5	Anschluss der Bestandsleitungen Verteilungen	14 Stk	1.100,00	15.400,00
01.02.6	Messung und IBN	14 Stk	220,00	3.080,00

Gesamtsumme: Kosten LH3 - UV Tausch Bürgerhaus Stollwerck

Gesamt, Netto:

81.130,00 EUR

zzgl. MwSt.:

15.414,70 EUR

Gesamt, Brutto:

96.544,70 EUR