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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

LV Römerturm Notsicherungsarbeiten Ankerkonservierung
Bereich 1. Allgemeine Arbeiten/Kosten
Titel 1.1. Maßnahmendokumentation

Maßnahmendokumentation (Text, Foto und 1.000,00 €1,00 1.000,00 €1.1.1. Psch
Kartierung) 2-fach

Mehrausfertigung der vollständigen 150,00 €1,00 150,00 €1.1.2. Stk
Dokumentation

Untersuchung / Festlegung der Maßnahmen 1.500,00 €1,00 1.500,00 €1.1.3. Psch

Summe Titel 1.1. Maßnahmendokumentation 2.650,00 €

Titel 1.2. Baustelleneinrichtung und Erschwernisse

Einrichten der Baustelle 1.500,00 €1,00 1.500,00 €1.2.4. Stk

Materialcontainer 1.900,00 €1,00 1.900,00 €1.2.5. St

Vorhaltung Materialcontainer 85,00 €32,00 2.720,00 €1.2.6. St

Summe Titel 1.2. Baustelleneinrichtung und Erschwernisse 6.120,00 €

Titel 1.3. Schuttbeseitigung

Bauschutt 250,00 €1,00 250,00 €1.3.7. m3

Summe Titel 1.3. Schuttbeseitigung 250,00 €

Titel 1.4. Schutzmaßnahmen

Schutz von Flächen / Schutzmaßnahmen / 750,00 €3,00 2.250,00 €1.4.8. St
Staubschutz

Abschlussreinigung Gerüst- und 250,00 €3,00 750,00 €1.4.9. St
Bodenflächen

Summe Titel 1.4. Schutzmaßnahmen 3.000,00 €

Summe Bereich 1. Allgemeine Arbeiten/Kosten 12.020,00 €

Bereich 2. Natursteinrestaurierungsarbeiten
Titel 2.1. Reduzierende Arbeiten

Abnahme von schwarzen Krusten mit 150,00 €100,00 15.000,00 €2.1.10. St
Mikropartikelstrahlverfahren

Zulage Erschwernis Arbeiten im beengtem 1.500,00 €1,00 1.500,00 €2.1.11. St
Raum

Summe Titel 2.1. Reduzierende Arbeiten 16.500,00 €

Titel 2.2. Konservierungsmaßnahmen

Ankerplattenuntergrundkonservierung 185,00 €100,00 18.500,00 €2.2.12. St

Zulage Erschwernis Arbeiten in beengtem 1.200,00 €1,00 1.200,00 €2.2.13. Psch
Raum

Summe Titel 2.2. Konservierungsmaßnahmen 19.700,00 €

Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten

Stunden für einen ltd. Restaurator 60,00 €20,00 1.200,00 €2.3.14. h

Stunden für einen Restaurator 55,00 €10,00 550,00 €2.3.15. h

Stunden für einen Facharbeiter 50,00 €10,00 500,00 €2.3.16. h

Summe Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten 2.250,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Bereich 2. Natursteinrestaurierungsarbeiten 38.450,00 €

Summe netto 50.470,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

2.650,00 €  Titel 1.1. Maßnahmendokumentation

6.120,00 €  Titel 1.2. Baustelleneinrichtung und Erschwernisse

250,00 €  Titel 1.3. Schuttbeseitigung

3.000,00 €  Titel 1.4. Schutzmaßnahmen

12.020,00 €Bereich 1. Allgemeine Arbeiten/Kosten

16.500,00 €  Titel 2.1. Reduzierende Arbeiten

19.700,00 €  Titel 2.2. Konservierungsmaßnahmen

2.250,00 €  Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten

38.450,00 €Bereich 2. Natursteinrestaurierungsarbeiten

60.059,30 €Gesamt brutto

zzgl. 19,0 % MwSt. 9.589,30 €

50.470,00 €Gesamt netto

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


