

Anlage 3 zur Vorlage Nr. 4255/2021

Kostenübersicht zur Erneuerung der Wasserversorgung auf dem Kölner Südfriedhof

Maßnahme / Position	Netto	Brutto
Anrechenbare Baukosten lt. Kostenberechnung nach DIN 276	1.705.000,00 €	2.028.950,00 €
Städtische Gebäudewirtschaft: Honorar für die Projektsteuerung (2,8% der Baukosten)	52.292,97 €	62.228,63 €
Städtische Gebäudewirtschaft: Honorar für die Projektleitung (1,8% der Baukosten)	33.616,91 €	40.004,12 €
Städtische Gebäudewirtschaft gesamt:	85.909,88 €	102.232,76 €
Ingenieurbüro, Planungshonorar	106.277,31 €	126.470,00 €
Ingenieurbüro, Nebenkosten (pauschal, (§8/4., 3 % der Honorarkosten)	3.188,32 €	3.794,10 €
Ingenieurbüro, Besondere Leistung (pauschal, §8/5.2, 2 % der Honorarkosten)	2.125,55 €	2.529,40 €
Ingenieurbüro, Stundenaufwand (§8/5.3)	1.570,00 €	1.868,30 €
Ingenieurbüro, Planung insgesamt	113.161,18 €	134.661,80 €
Ingenieurbüro, Sonderleistung Bauüberwachung (§8/5.1, 2,9 % der Baukosten)	49.445,00 €	58.839,55 €
Ingenieurbüro gesamt:	162.606,18 €	193.501,35 €
Baumaßnahme insgesamt:	1.953.516,06 €	2.324.684,11 €