

Anlage 1 - Kostenberechnung für die baulichen Maßnahmen

Kostenaufstellung bauliche Maßnahmen Berufskolleg Deutzer Freiheit	Gesamtkosten	Amt 26	Amt 40	Amt 40	Amt 40	Amt 40	Amt 40
		Brandschutzsanierung (nicht Beschlussgegenstand)	CAS Altbau A und B	CAS Neubau	Elektro, Bau + TGA für die Neuerrichtung NW-Raum	Errichtung Archivräume im Kellergeschoss	Akustikdecken (Anteil Pädagogik)
KGR 300 Kostenanahme	1.772.193,75 €	1.305.866,02 €			92.224,03 €	83.412,31 €	290.691,39 €
KGR 400 Kostenanahme 410, 420, 430 und 480	156.861,01 €	120.336,52 €			36.524,49 €		
KGR 400 Kostenanahme Elektro + Nachrichtentech.	1.253.427,76 €	855.437,87 €	231.571,34 €	144.450,81 €	21.967,75 €		
Gesamtkosten KGR 300+400 netto	3.182.482,52 €	2.281.640,41 €	231.571,34 €	144.450,81 €	150.716,26 €	83.412,31 €	290.691,39 €
Eigenleistung	146.394,20 €	104.955,46 €	für CAS gesamt 17.297,02 €		für NW-Raum, Archiv und Akustik gesamt		24.141,72 €
Gesamtkosten KGR 300+400 brutto	3.787.154,20 €	2.715.152,09 €	für CAS gesamt 447.466,35 €		für NW-Raum, Archiv und Akustik gesamt		624.535,75 €
Gesamt brutto mit Eigenleistung	3.933.548,39 €	2.820.107,55 €	für CAS gesamt 464.763,37 €		für NW-Raum, Archiv und Akustik gesamt		648.677,47 €
Gesamt bauliche Maßnahmen Beschlussvorlage (CAS, NW-Fachraum, Archiv und Akustik, brutto mit Eigenleistung)							1.113.440,84 €

Bugetplan				
2022	10%		46.476,34 €	64.867,75 €
2023	40%		185.905,35 €	259.470,99 €
2024	40%		185.905,35 €	259.470,99 €
2025	10%		46.476,34 €	64.867,75 €