Kostenberechnung nach DIN 276

Stand Kostenberechnung: 03.10.2022

Rendsburger Platz - Änderung eines Sportplatzes in eine Spiel- und Bewegungsanlage, durch Errichtung einer Überdachung (transluzentes Membrandach) mit integrierter Beleuchtung, eines Parkour- und Boulderbereiches, und einer Holzterrasse, sowie Erneuerung der Ballfangzäune, der Entwässerung (Rigole), und Belagswechsel auf den Spielfeldern (Kunststoff)

| 1 | | | 1 | Т | | ı | 1 |
|-----|------------------------------|-------------|-------|---------|----|------------------|--------|
| | | | | | | | |
| | Kostengruppen | | | | | Kostenberechnung | Quelle |
| | | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP | |
| 100 | Grundstück | | | | | <u>0,00</u> | |
| | | | | | | | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | | | | | <u>54.422,50</u> | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 2,00 | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | 0,00 | |
| 500 | Außenanlagen | | | | | 767.718,55 | |
| 300 | Aoberianiagen | | | | | 707.770,33 | l l |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | 0,00 | |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | 176.760,33 | |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsumme netto KG 200-600 | | | | | 822.141,05 | |

| Gesamtsumme KG 200-700 brutto | | | 1.366.996,54 | |
|-------------------------------|--|--|--------------|--|



03.10.2022

Datum:

Neubau Überdachung SPA Rendsburger Platz Membrandach

Kostenberechnung

| Kostengruppe DIN 276 | Maßnahme | | Menge | Einh. | EP | GP | ZwSumme | KG Summe EUR |
|--|-----------------|--|-------|-------|----|----------------|---------|--------------|
| 100 Grundstück | nicht enthalten | | | | | | | 0,00€ |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | | | | | 0,00€ |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktion | | | | | | | | 753.020,00€ |
| 400 Bauwerk - Technische Anlag | en | | | | | | | 48.000,00€ |
| 500 Außenanlagen | | | | | | | | 0,00€ |
| 600 Austattung / Kunstwerke | | | | | | | | 0,00€ |
| 700 Nebenkosten | | | | | | | | 144.183,60€ |
| Bauwerkskosten gesamt netto ohne Mv | /St. | | | | | | | 945.203,60€ |
| Baukosten KG 300 bis 700 in Euro incl. MwSt. | | | | | | 1.293.511,12 € | | |