


BV 4 40024 Sandweg / Feltenstraße / FU Am Rosengarten



Kostenteilung Umgestaltung		Gesamt			1 / Funktionskosten			2 / Begleitkostenkosten			3 / Instandsetzungsvorgriff		
		Menge	EP	Kosten	Menge	EP	Kosten	Menge	EP	Kosten	Menge	EP	Kosten
A	Verkehrsflächen - Vollausbau	100-160 €/m ²											
B	Verkehrsflächen - Teilausbau	80-120 €/m ²											
C	Verkehrsflächen - Sanierung	40-60 €/m ²											
D	Nebenflächen - Vollausbau	80-110 €/m ²	50 m ²	90 €/m ²	4.500 €	50 m ²	90 €/m ²	4.500 €					
E	Nebenflächen - Teilausbau	50-70 €/m ²											
F	Nebenflächen - Sanierung	30-50 €/m ²											
G	Bepflanzung	psch											
H	Markierung - Breitstrich	18 €/m ²	24 m	18 €/m	432 €	24 m	18 €/m	432 €					
I	Markierung - Schmalstrich	14 €/m ²	52 m	14 €/m	728 €	52 m	14 €/m	728 €					
J	Poller	100 €/Stk	10 Stk	100 €/Stk	1.000 €	10 Stk	100 €/Stk	1.000 €					
Gesamt / netto			50 m ²		6.660 €	50 m ²		6.660 €	0 m ²	0 €	0 m ²	0 €	0 €
Durchschnitt je m2				0 €/m ²			133 €/m ²		0 €/m ²		0 €/m ²		0 €/m ²
Gesamt / brutto					7.925 €			7.925 €		0 €			0 €