


Postanschrift: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln · 50605 Köln

402/ 23

Frau Eisenmann



Eingang

23. April 2015

Amt für Schulentwicklung

4023/04

Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln-Deutz

Objektmanagement

Sie werden beraten von: Herr Winden

Objektcenter Schulen im Bezirk 3
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadthaus Deutz - Westgebäude
Zimmer: 07D22

KVB Stadtbahn Linien 1, 3, 4, 9
Bus Linien 150, 153, 156
S-Bahn Linien S6, S11, S12, S13 sowie RE-
/RB- und Fernverkehr
Haltestelle Bf. Deutz/Messe LANXESS arena

☎: (0221) 221- 20546

☎: (0221) 221- 20855

✉: rene.winden@stadt-koeln.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

261/13 Win

20.04.2015

Betr.: GGS Geilenkircher Str. 52, 50933 Köln-Braunsfeld
Hier: Kostenschätzung Umbau OGTS-Küche

Sehr geehrte Frau Eisenmann,

hier die Kostenschätzung zum Umbau der OGTS-Küche:

300 Baukonstruktion

Abbruch- und Rohbauarbeiten	30.000,- €
Estricharbeiten	7.500,- €
Putz- Trockenbauarbeiten	15.000,- €
Fliesenarbeiten	15.000,- €
Tischlerarbeiten	4.000,- €
Malerarbeiten	7.500,- €

400 Bauwerk - technische Anlagen

Elektrotechnik	50.800,- €
Lüftungstechnik	53.300,- €
Heizungs- und Sanitärtechnik	43.900,- €
Küchentechnik	107.200,- €

700 Baunebenkosten

Baureinigungen 2.500,- €

300 Gesamt 79.000,- €

400 Gesamt 255.200,- €

700 Gesamt 2.500,- €

Summe 336.700,- €

Unvorhergesehenes 5.000,- €

Summe Baukosten netto 341.700,- €

19% Mwst. 64.923,- €

Summe Baukosten brutto 406.623,- €


Nebenkosten ca. 18%, Honorare etc. 73.200,- €

Summe Bau- und Nebenkosten 479.823,- €

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



René Winden