


Detail A
Maßstab 1:50



Detail B
Maßstab 1:50

661/4 muss vor der Realisierung der Baumaßnahme Jesuitengasse sicherstellen, dass die Einbahnstraße Feuerstraße für den Radverkehr geöffnet wird und das die Anordnung der Beschilderung erfolgt ist. Die Öffnung der Einbahnstraßen Ambobstraße und Floriansgasse wird zurzeit noch verwaltungsintern und mit der Politik abgestimmt.

Anordnung Nr. 5004/20 Markierung
5005/20 Beschilderung

Anhörungsverfahren für Beschilderungen / Markierungen gemäß §45 StVO durchgeführt am 28.01.2020

Polizeipräsidium Köln
Direktion Verkehr /11

Im Auftrag
gez. Herr Hoppe

Angeordnet:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin,
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung

Im Auftrag
662/1 gez. Frau Felden

Die geplanten Fahrradstellplätze sind durch 665/4 in Abstimmung mit 661/4 zu errichten.

Die genauen Lage der taktischen Bodenbeläge (z.B. Noppenplatten) ist im Bereich von unmittelbar angrenzenden Schächten und Schachtdeckungen vor dem Einbau dieser Beläge ergänzend vor Ort mit 664/3 abzustimmen.

Legende:

- gepl. Gehweg Platten 15/30/8 allgraphit Querverbund
- gepl. Gehweg Platten 15/30/10 allgraphit Querverbund
- gepl. Stellplatz Platten 15/30/8 allgraphit
- gepl. Stellplatz auf der Fahrbahn, Asphalt
- gepl. Erneuerung Fahrbahnoberfläche
- gepl. Radfahrstreifen B 0,5/0,2
- gepl. Hochbord 15/25
- gepl. Rundbord 15/22
- gepl. Fußgängerfurt +3cm Formstein (20/15/22 weiß)
- gepl. B 0/0
- gepl. S 0/0
- gepl. B 1,5/1,5
- gepl. B 0,2/0,5
- gepl. S 1,0/1,0
- gepl. Sperrfläche
- gepl. Piktogramm Radfahrer mit Richtungspfeil
- gepl. Konstein
- gepl. Trennstreifen anthrazit, Pflaster 15/30/8
- Materialwechsel
- gepl. Rillenplatte 60cm breit
- gepl. Noppenplatte 60cm breit
- gepl. Beleuchtung
- gepl. Poller
- Ausbauende
- gepl. Fahrradständer
- gepl. SK 50/30
- entfällt
- gepl. Richtungspfeil
- vorh. Zufahrt
- vorh. Baum
- vorh. Katastergrenze
- vorh. Topographie/Bestand
- vorh. Sinkstellen, Schächte
- vorh. Fahrtrichtung

Pos.	Änderungen	Bearb.	Gez.	Gepr.	Geneh.	Datum
E	Ergänzung Zeilenstrich und Verbreiterung Gehweg im Bereich Jesuitengasse/Hausnummer 31	Fr. Eschbach 04.11.2015	gez. Herr Thotz 05.11.2015	gez. Herr Thotz 05.11.2015	gez. Fr. Stolte-Neumann 05.11.2015	
F	Änderung Materialien nach Abstimmung mit 662/5	Fr. Eschbach 08.06.2016	gez. Herr Thotz 08.06.2016	gez. Herr Thotz 08.06.2016	gez. Herr Thotz 08.06.2016	18.06.2016
G	Änderung Bordsteinführung im Kreuzungsbereich Jesuitengasse / Ambobstraße / Feuerstraße / Floriansgasse	Fr. Eschbach 24.03.2018	gez. Herr Thotz 26.03.2018	gez. Herr Thotz 26.03.2018	gez. Herr Thotz 26.03.2018	18.06.2016
H	Änderung Markierung und Beschilderung	Fr. Eschbach 03.09.2019				
I	Änderung Markierung nach MB vom 28.01.2020	Fr. Eschbach 11.06.2020				

Dienststelle	Art der Abstimmung	Unterschrift	Datum
661/4	Rachverkehrsplanung	Herr Leitow	28.05.2018
662/5	Materialien und Vorgaben zur Bauausführung	gez. Herr Thotz	08.06.2016
663/33	FGÜ, Markierung - siehe Stempel Änderung Bordsteinführung im Kreuzungsbereich	gez. Fr. Schmitz	13.06.2016

Dienststelle	Art der Abstimmung	Unterschrift	Datum
662/5	Material- und Vorgaben zur Bauausführung Kostenberechnung Änderung Bordsteinführung im Kreuzungsbereich	gez. Herr Thotz H. Stefanac	06.03.2012 30.09.2015
Rheinenergie	Beleuchtung	Herr Schneickert	Mall vom 25.11.2011
67	Baumbestand, Grünfläche	Herr Schmidt	Mall vom 21.10.2014
661/14	Abstimmung taktische Elemente 6.11.2015 Änderung Bordsteinführung im Kreuzungsbereich 07.02.2016	Herr Sämänn Herr Sämänn	Mall vom 06.11.2015 Mall vom 07.02.2016



Anlage

Stadt Köln

Beauftragter: Weidenpesch
Planart: Ausführungsplanung
Bearbeiter/Zeichner: Fr. Eschbach
Gezeichnet/Datum: 11.02.2020
Maststab: 1:250
Blattgröße: 290 mm x 594 mm
Prozessnummer: 11.02.2020

Datum	Plannummer	EDV-Projekt-Dateiname	Blattgröße
13.09.2016	Ausstrich 1	Jesuitengasse-02-06-2016-11.02.2020	290 mm x 594 mm

Amstörer (66): gez. Herr Hazendorp 13.09.2016
Planer (664): Fr. Stolte-Neumann 01.09.2016
Gruppenleiter (664/3): gez. Herr Thotz 13.09.2016
Sachbearbeiter (664/3): Fr. Eschbach 01.09.2016