

**Kostenberechnung
Zusammenstellung**

Projekt: 2015 **Jean-Löring-Sportpark**
LV: 1 **Belagserneuerung Kunststoffrasen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Baustelleneinrichtung	2.785,00
2.	Entsorgung Kunststoffrasen und ET-Decke	39.000,00
3.	Kunststoffrasenbelag	195.587,50
4.	weitere Arbeiten	11.840,00
5.	Regiearbeiten	787,50
	Summe LV	
	1 Belagserneuerung Kunststoffrasen	250.000,00

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

250.000,00 EUR
47.500,00 EUR

297.500,00 EUR