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   Bestand    Neubau    Neubau  
 FLÄCHEN   Grundfläche brutto UG   650,00   qm   2.425,00   qm   

  Grundfläche brutto EG  1.270,00  qm   621,00   qm   
  Grundfläche brutto OG   450,00   qm   574,00   qm   
  Grundfläche brutto DG / Tonne  1.265,00  qm   180,00   qm   

 BGF   Brutto-Geschossfläche  3.635,00  qm   3.800,00   qm   7.435,00  

  Rauminhalt brutto UG  3.015,00  cbm   10.000,00   cbm   
  Rauminhalt brutto EG  5.410,00  cbm   2.440,00   cbm   
  Rauminhalt brutto OG  5.920,00  cbm   2.730,00   cbm   
  Rauminhalt brutto DG / Tonne  7.625,00  cbm   0,00   cbm   

 BRI   Brutto-Rauminhalt  21.970,00  cbm   15.170,00   cbm   37.140,00  

 KOSTEN   Kosten 100 Grundstück   0,00  €

 
 Kosten 200 Herrichten und 

Erschließen  126.500,00 €

 
 Kosten 300 Bauwerk - 

Baukonstruktion  8.484.345,00 €

 
 Kosten 400 Bauwerk - Techn. 

Anlagen  5.669.145,00 €
  Kosten 500 Außenanlagen  555.861,00 €

 
 Kosten 600 Ausstattung und 

Kunstwerke  4.000,00 €
  Kosten 700 Baunebenkosten  3.538.372,50 €
  Summe gesamt, netto  18.378.223,50 €
  Summe gesamt, brutto  21.870.085,97 €

 KENNWERTE   Gebäude, gesamt   netto   Summe 300   8.484.345,00  
    Summe 400   5.669.145,00  

 300 + 400   14.153.490,00  
 Summe BRI als Durchschnitt   Ø  381,08

Tel.: 0711/66608-0

Kostenberechnung nach DIN 276 Grob-Elementen - 2. Ebene
Einzelpreis lt. 
BDK

Gesamtpreis 
lt. BDK



B Bestand
N Neubau

Position Titel Maßnahme Menge EP Netto GP netto Summe in €

100 Grundstück Summe netto 0,00

110  Grundstückswert   ohne Ansatz  0,00
 120   Grundstücksnebenkosten   ohne Ansatz 0,00
 130   Freimachen   ohne Ansatz   0,00  

200 Herrichten und Erschließen Summe, netto 126.500,00

 210   Herrichten   Summe Kostengruppe      39.000,00   39.000,00   39.000,00  

 211   Sicherungsmaßnahmen       14.000,00   14.000,00  

  
 Schutz von vorh. Bauteilen - 

Mauer Terrasse   60,00   cbm   1,0   9.000,00   9.000,00  
   Bewuchs, Vegetation   100,00   qm   1,0   150,00   5.000,00   5.000,00  

 50,00  
 212   Abbruchmaßnahmen       19.000,00   19.000,00  

  
 Bauwerke, Treppenanlage 

Eingang,   900,00   cbm   1,0    18.000,00   18.000,00  
   Verkehrsanlagen   100,00   qm   1,0   20,00   1.000,00   1.000,00  

 10,00  

 213   Altlastenbeseitung  
 Kampfmittelbeseitigung - ohne 

Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 0,00  

 214  
 Herrichten der 

Geländeoberfläche       6.000,00   6.000,00  
  Roden von Bewuchs   600,00   qm   1,0   10,00   6.000,00   6.000,00  

 219   Herrichten,Sonstiges   ohne Ansatz       

 220   Öffentliche  Erschließung  Summe Kostengruppe      87.500,00   87.500,00   87.500,00  
       

 221   Abwasserentsorgung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 222   Wasserversorgung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 223   Gasversorgung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 224   Fernwärmeversorgung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 225   Stromversorgung   Schaltanlage, Kabelarbeiten   1,00   psch   1,0   77.500,00   77.500,00  



 225.1   Zusatzkosten   Verstärkung Energieversorgung   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 226   Telekommunikation   Anpassung   1,00   psch   1,0   10.000,00   10.000,00  
 227   Verkehrserschließung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 228   Abfallentsorgung   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00   0,00  
 229   Sonstiges   ohne Ansatz   1,00   psch   1,0   0,00  

 230   Nichtöffentliche Erschließung   ohne Ansatz  0,00   0,00   0,00  

 240   Ausgleichsabgaben   ohne Ansatz   0,00   0,00   0,00  

300 Bauwerk Kostengruppen der 2. Ebene Summe, netto 8.484.345,00 10.241.650,00

 Abbruch   Anbauten Nord   8225,00   cbm   32,00   263.200,00   263.200,00  60,00 493.500,00

 Abbruch   Einbauten EG+OG   1890,00   cbm   40,00   75.600,00   75.600,00  70,00 132.300,00

 Abbruch  
 Satteldach + Sicherung 

Gußstützen   2500,00   cbm   28,00   70.000,00   70.000,00  40,00 100.000,00

 310   Baugrube        
 B    Summe Kostengruppe   0,00   cbm    0,00   0,00   0,00   0,00  

 311   Baugrubenherstellung   ohne Ansatz       
 N    Summe Kostengruppe      180.000,00   180.000,00  

 311   Baugrubenherstellung   Baugrube Neubau   7500,00   cbm   1,0   24,00   180.000,00  29,00 217.500,00

 320   Gründung        
 B    Summe Kostengruppe       313.140,00  398.190,00

 322   Flachgründungen   Streifenfundamente   220,00   cbm   1,0   300,00   66000,00  380,00 83.600,00

 322   
 Fundamentverstärkung 

Aussteifungswände   4,00   St   1,0   4.000,00   16.000,00  4.000,00 16.000,00
 322    Abbruch Saalboden   650,00   qm   1,0   20,00   13000,00  35,00 22.750,00

 322    Herstellen Boden Saal (inkl. Belag)   650,00   qm   1,0   180,00   117000,00  230,00 149.500,00

 323   Tiefgründungen   Gewi- Bohrpfähle ( 90 Stk)   90,00   lfdm   1,0   120,00   10.800,00   120,00   10.800,00  

 323    Baustelleneinrichtung Gewi-Pfähle   1,00   psch   1,0   5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00  

 324   Unterboden / Bodenpl.  
 Herstellen Boden Foyer (inkl. 

Naturstein)   110,00   qm   1,0   370,00   40700,00   370,00   40700,00  

 324   
 Herstellen Boden TRH zu den 

WCs (inkl.   21,00   qm   1,0   240,00    240,00   
   Fliesen)       5040,00    5040,00  

 324   
 Herstellen Boden Lagerflächen 

(inkl.   360,00   qm   1,0   110,00   39600,00  180,00 64.800,00

   Beschichtung)       
 N    Summe Kostengruppe       565.880,00   565.880,00  637.930,00



 322   Flachgründungen   Streifenfundamente   275,00   cbm   1,0   300,00   82500,00  380,00 104.500,00

 324   Unterboden / Bodenpl.  
 Herstellen Boden Foyer (inkl. 

Naturstein)   280,00   qm   1,0   370,00   103600,00   370,00   103600,00  

 324   
 Herstellen Boden WC (inkl. 

Fliesen)   420,00   qm   1,0   240,00   100800,00   240,00   100800,00  

 324   
 Herstellen Boden Lagerflächen 

(inkl.   715,00   qm   1,0   110,00   78650,00  180,00 128.700,00

   Beschichtung)       

 324   
 Herstellen Boden Technik (inkl. 

Abdichtung)   270,00   qm   1,0   115,00   31050,00   115,00   31050,00  

 324   
 Herstellen Doppelboden Küche 

(inkl. Fliesen)   380,00   qm   1,0   340,00   129200,00   340,00   129200,00  

 324   
 Herstellen Boden Anlieferungsflur 

(inkl. Fliesen)   167,00   qm   1,0   240,00   40080,00   240,00   40080,00  

 330   Außenwände        
 B    Summe Kostengruppe       752.550,00   752.550,00  906.100,00

 331   Tragende Außenwand   Sicherung Zwischenbaustände   3,00   St   1,0   10.000,00   30.000,00   10.000,00   30.000,00  

 331    Herstellen Aussteifungswände UG   2,00   St   1,0   3.000,00   6.000,00   3.000,00   6.000,00  
 331    Abbruch Außenwände (UG)   91,00   cbm   1,0   75,00   6.825,00   75,00   6.825,00  

 331   
 Abbruch Außenwände (EG-DG) 

WD=0,6m   65,00   cbm   1,0   75,00   4.875,00   75,00   4.875,00  

 331   
 Wiederherstellen Außenwände 

(EG-OG),   745,00   qm   1,0   150,00   111.750,00  220,00 163.900,00

   beidseitig       
 331    Herstellen Außenwände (UG)   110,00   qm   1,0   225,00   24.750,00  275,00 30.250,00

   (inkl. WäDä, Innenputz + Anstrich)       

 331    Herstellen Aussenwände (EG-OG)   440,00   qm   1,0   360,00   158.400,00  400,00 176.000,00

  
 (inkl. Wädä. Klinkervorsatz, 

Innenputz +       
   Anstrich)       

 332   Nichttrag. Außenwand  
 Herstellen Außenwände DG - PR 

Verglasung   150,00   qm   1,0   510,00   76.500,00  600,00 90.000,00

 334   Außentüren/ -fenster   Herstellen Fenster/ Türen EG+OG   345,00   qm   1,0   510,00   175.950,00  600,00 207.000,00

 334    Herstellen Tonnenverglasung   225,00   qm   1,0   700,00   157.500,00  850,00 191.250,00

   PR-Verglasung, bedruckt       
 N    Summe Kostengruppe       673.887,50   673.887,50  832.642,50

 331   Tragende Außenwand  
 Außenwände UG (an bestehender 

Wand)   503,50   qm   1,0   225,00   113.287,50  275,00 138.462,50

   (inkl. WäDä, Innenputz + Anstrich)       



 331   
 Aussenwände UG (freistehender 

Sockel)   460,00   qm   1,0   360,00   165.600,00  400,00 184.000,00

  
 (inkl. Wädä. Klinkervorsatz, 

Innenputz +       
   Anstrich)       

 331   
 Außenwände WDVS (inkl. 

Innenputz +   190,00   qm   1,0   270,00   51.300,00   270,00   51.300,00  
   Anstrich)       

 332   Nichttrag. Außenwand   Außenwände PR Verglasung   410,00   qm   1,0   510,00   209.100,00  600,00 246.000,00

 332    Außenwände Vorhangfassade   260,00   qm   1,0   200,00   52.000,00  450,00 117.000,00

 332    Technik Schacht   40,00   qm   1,0   150,00   6.000,00   150,00   6.000,00  
 334   Außentüren/ -fenster   Zulage Türen (UG)   32,00   qm   1,0   350,00   11.200,00   350,00   11.200,00  
 334    Zulage Windfang (UG)   37,00   qm   1,0   350,00   12.950,00   350,00   12.950,00  

 334   
 Zulage Türen im WDVS 

(1,01x2,135m)   21,50   qm   1,0   350,00   7.525,00   350,00   7.525,00  

 334    Zulage Türen in Vorhangfassade   21,50   qm   1,0   350,00   7.525,00   350,00   7.525,00  

 335   Außenwandbekleidung  
 Bestandssockel reinigen+ 

verfugen   323,00   qm   1,0   25,00   8.075,00  60,00 19.380,00

 339   AW sonstiges   Geländer Dachterrasse   39,50   lfm   1,0   150,00   5.925,00  200,00 7.900,00

 339    Geländer Balkone (EG+OG)   58,50   lfm   1,0   400,00   23.400,00   400,00   23.400,00  

 340   Innenwände        
 B    Summe Kostengruppe      895.167,50   895.167,50  976.007,50

 341   Tragende Innenwand  
 Herstellen Aussteifungswände 

(UG)   2,00   St   1,0   3.000,00   6.000,00   3.000,00   6.000,00  

 341   
 Herstellen Aussteifungswände 

(EG)   4,00   St   1,0   3.000,00   12.000,00   3.000,00   12.000,00  

 341   
 Herstellen Aussteifungswände 

(OG)   4,00   St   1,0   3.000,00   12.000,00   3.000,00   12.000,00  
 341    Abbruch Innenwände   465,00   cbm   1,0   75,00   34.875,00   75,00   34.875,00  

 341   
 Wiederherstellen Innenwände, 

beidseitig   600,00   qm   1,0   80,00   48.000,00  140,00 84.000,00

 341    Herstellen Innenwände STB 70   130,00   qm   1,0   280,00   36.400,00   280,00   36.400,00  

   (beidseitig verputzt + gestrichen)       
 341    Herstellen Innenwände STB 40   345,50   qm   1,0   220,00   76.010,00   220,00   76.010,00  

   (beidseitig verputzt + gestrichen)         
 341    Herstellen Innenwände STB 30   70,50   qm   1,0   200,00   14.100,00   200,00   14.100,00  

   (beidseitig verputzt + gestrichen)         
 341    Herstellen Innenwände STB 25   52,50   qm   1,0   175,00   9.187,50   175,00   9.187,50  

   (beidseitig verputzt + gestrichen)         
 341    Herstellen Innenwände STB 20   155,50   qm   1,0   160,00   24.880,00   160,00   24.880,00  



   (beidseitig verputzt + gestrichen)       

 341    Herstellen Innenwände MW 24cm   25,00   qm   1,0   110,00   2.750,00  150,00 3.750,00

   (beidseitig verputzt + gestrichen)       

 341   
 Herstellen Innenwände MW 

17,5cm   262,00   qm   1,0   90,00   23.580,00  130,00 34.060,00

   (beidseitig verputzt + gestrichen)       

 342   Nichttrag. Innenwand  
 Herstellen Innenwände MW 

11,5cm   112,00   qm   1,0   80,00   8.960,00  120,00 13.440,00

   (beidseitig verputzt + gestrichen)       

 342   
 Herstellen Innenwände 

Trockenbau   722,00   qm   1,0   80,00   57.760,00  120,00 86.640,00

   (beidseitig tapeziert + gestrichen)       

 342   
 Herstellen Innenwände Glas 

(Raumabschluss   124,00   qm   1,0   330,00   40.920,00   330,00   40.920,00  
   TRH, Küche Tonne)         

 343   Innenstützen   Herstellen Stützen STB (Foyer)   185,00   lfm   1,0   200,00   37.000,00   200,00   37.000,00  
 343    Wiederherstellen Gußstützen   44,00   St   1,0   1.000,00   44.000,00   1.000,00   44.000,00  
 343    Herstellen Stahlstützen Saal   12,00   St   1,0   4.000,00   48.000,00   4.000,00   48.000,00  

 344   Innentüren   Zulage Türen in Trockenbauwand   20,00   St   1,0   450,00   9.000,00   450,00   9.000,00  
 344    Herstellen Saaltüren ( Achse 7)   150,00   qm   1,0   800,00   120.000,00   800,00   120.000,00  

 344   
 Herstellen Türen (StahlGlas T0 - 

T30)   239,00   qm   1,0   825,00   197.175,00   825,00   197.175,00  

 344   
 Herstellen Türen (Stahl T0-T30) 

UG   8,00   St   1,0   800,00   6.400,00   800,00   6.400,00  
 344    Zulage Türen in STB/ MW Wand   10,00   St   1,0   400,00   4.000,00   400,00   4.000,00  
 345   Innenwandbekleidung   Zulage Fliesen (H=2,00m) 70%   91,00   qm   1,0   70,00   6.370,00   70,00   6.370,00  

 349   IW sonstiges  
 Glasbrüstungen Aufzugsanlage 

(Foyer EG-DG)   39,50   qm   1,0   400,00   15.800,00   400,00   15.800,00  

 N    Summe Kostengruppe      612.330,00   612.330,00  688.710,00

 341   Tragende Innenwand  
 STB 35cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   70,00   qm   1,0   210,00   14.700,00  240,00 16.800,00

 341   
 STB 30cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   613,00   qm   1,0   200,00   122.600,00  230,00 140.990,00

 341   
 STB 25cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   318,00   qm   1,0   175,00   55.650,00  210,00 66.780,00

 341   
 MW 24cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   24,00   qm   1,0   110,00   2.640,00  150,00 3.600,00



 341   
 MW 17,5cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   523,00   qm   1,0   90,00   47.070,00  130,00 67.990,00

 342   Nichttrag. Innenwand  
 MW 11,5cm (beidseitig verputzt + 

gestrichen)   159,00   qm   1,0   80,00   12.720,00  120,00 19.080,00

 342   
 Trockenbau (beidseitig tapeziert + 

gestrichen)   413,00   qm   1,0   80,00   33.040,00  100,00 49.560,00

 342   
 WC Trennwände mittlerer 

Standard   277,00   qm   1,0   125,00   34.625,00   125,00   34.625,00  

 342   
 Installationswände UG ohne 

Fliesen   267,00   qm   1,0   55,00   14.685,00   55,00   14.685,00  

 342   
 Glaswände (inkl. Windfang UG 

innen)   70,00   qm   1,0   330,00   23.100,00   330,00   23.100,00  
 343   Innenstützen   STB Stützen (UG)   105,00   lfm   1,0   160,00   16.800,00   160,00   16.800,00  
 343    STB Stützen (EG-OG)   95,50   lfm   1,0   200,00   19.100,00   200,00   19.100,00  

 344   Innentüren   Zulage Türen in Trockenbauwand   16,00   St   1,0   450,00   7.200,00   450,00   7.200,00  

 344   
 Herstellen Glastüren mit rundem 

Oberlicht   135,00   qm   1,0   800,00   108.000,00   800,00   108.000,00  
 344    Herstellen Türen (T0 - T30) OG   22,00   qm   1,0   825,00   18.150,00   825,00   18.150,00  
 344    Zulage Türen in STB/ MW UG   38,00   St   1,0   400,00   15.200,00   400,00   15.200,00  
 345   Innenwandbekleidung   Zulage Fliesen (H=2,00m) 70%   558,00   qm   1,0   70,00   39.060,00   70,00   39.060,00  
 346   Element. Innenwand   Faltwand EG Salon   45,00   qm   1,0   622,00   27.990,00   622,00   27.990,00  

 350   Decken        
 B    Summe Kostengruppe      859.535,00   859.535,00  889.240,00

 351   Deckenkonstruktion   Abbruch Deckenflächen   985,00   qm   1,0   25,00   24.625,00  38,00 37.430,00

 351  Stahlbetondecke 40cm
 Neubau Deckenflächen Emporen 

(inkl. Parkett   675,00   qm   1,0   290,00   195.750,00   290,00   195.750,00  
   + Abhangdecke)         

 351    Neubau Decke Saal (inkl. Parkett)   810,00   qm   1,0   240,00   194.400,00   240,00   194.400,00  

 351   
 Neubau Glasstege EG (inkl. 

Geländer)   2,00   St   1,0   20.000,00   40.000,00   20.000,00   40.000,00  

 351   
 Neubau Glasstege DG (inkl. 

Geländer)   2,00   St   1,0   15.000,00   30.000,00   15.000,00   30.000,00  
 351    Abbruch Treppen   370,00   qm   1,0   100,00   37.000,00  120,00 44.400,00

 351  neue Einganstreppen  Herstellen Treppen in TRH   12,00   St   1,0   16.000,00   192.000,00   16.000,00   192.000,00  

  
 (Stahltreppe, Trogstufen, 

Parkettbelag, ZW       
   Podeste, beidseitig Geländer)       

 351   
 Herstellen Stahltreppen Technik - 

DG   2,00   St   1,0   5.000,00   10.000,00  6.500,00 13.000,00

 352   Deckenbeläge  
 Wiederherstellen Bodenbeläge 

(Naturstein)   116,00   qm   1,0   140,00   16.240,00   140,00   16.240,00  



 353   Deckenbekleidungen  
 Wiederherstellen Putzflächen 

Decken   116,00   qm   1,0   70,00   8.120,00   70,00   8.120,00  

 353    Abbruch abgeh. Decke über Saal   650,00   qm   1,0   20,00   13.000,00  30,00 19.500,00

 353    Herstellen abgeh. Decke Saal   820,00   qm   1,0   120,00   98.400,00   120,00   98.400,00  

 N    Summe Kostengruppe      430.840,00   430.840,00  432.340,00

 351   Deckenkonstruktion  
 Decke ü. UG: Salon EG (inkl. 

Parkett +   336,50   qm   1,0   320,00   107.680,00   320,00   107.680,00  
   Abhangdecke)         

 351   
 Decke ü. UG: Küche EG (inkl. 

Fliesen +   89,00   qm   1,0   390,00   34.710,00   390,00   34.710,00  
   Abhangdecke)         

 351   
 Decke ü. UG: Flur EG (inkl. 

Parkett +   126,00   qm   1,0   320,00   40.320,00   320,00   40.320,00  
   Abhangdecke)         

 351    Decke ü. UG: Gitter Terrasse EG   123,00   qm   1,0   300,00   36.900,00   300,00   36.900,00  

 351   
 Balkon EG+OG (inkl. Belag + 

WäDä)   105,00   qm   1,0   440,00   46.200,00   440,00   46.200,00  

 351   
 Decke ü. EG: Salon OG (inkl. 

Parkett +   215,00   qm   1,0   320,00   68.800,00   320,00   68.800,00  
   Abhangdecke)         

 351   
 Decke ü. EG: Küche OG (inkl. 

Fliesen +   81,00   qm   1,0   390,00   31.590,00   390,00   31.590,00  
   Abhangdecke)         

 351   
 Decke ü. EG: Lüftung OG ( inkl. 

Beschichtung+   162,00   qm   1,0   220,00   35.640,00   220,00   35.640,00  
   Abhangdecke)         

 351   
 Neubau Glasstege OG (inkl. 

Geländer)   2,00   St   1,0   12.000,00   24.000,00   12.000,00   24.000,00  

 351   
 Herstellen Fluchttreppe außen - 

Stahl verzinkt   1,00   St   1,0   5.000,00   5.000,00  6.500,00 6.500,00

 360   Dächer        
 B    Summe Kostengruppe     1.762.775,00   1.762.775,00  1.914.900,00

 361   Dachkonstruktionen  
 Herstellen Stahldecke + 

Tonnenkonstruktion   325,00   to   1,0   3.500,00   1.137.500,00   3.500,00   1.137.500,00  

 361   
 Flachdach TRH (inkl. Abdichtung, 

WäDä,   170,00   qm   1,0   220,00   37.400,00   220,00   37.400,00  

  
 Innenbekleidung) Titan  Zinkblech 

0,8mm      

 361   
 Schrägdach (inkl. 

Blecheindeckung, UK,WäDä)   275,00   qm   1,0   235,00   64.625,00  260,00 71.500,00



 363   Dachbeläge  
 Herstellen Tonnendach 
(Blecheindeckung, inkl.   1250,00   qm   1,0   225,00   281.250,00  250,00 312.500,00

   UK, WäDä, Innenbekleidung)       
 363    Tonne (Ansichten Rundbogen)   65,00   qm   1,0   400,00   26.000,00   400,00   26.000,00  
 364   Dachbekleidungen   Brandschutzbeschichtung   1800,00   qm   1,0   120,00   216.000,00  150,00 330.000,00

 N    Summe Kostengruppe      661.950,00   661.950,00  665.670,00

 361   Dachkonstruktionen  
 Dach ü. UG (inkl. Abdichtung + 

WäDä,   1710,00   qm   1,0   260,00   444.600,00   260,00   444.600,00  
 Stahlkonstruktion  Terrassenbelag in KG 510)         

 361   
 Dach ü. OG (inkl. Begrünung + 

Abdichtung +   555,00   qm   1,0   340,00   188.700,00   340,00   188.700,00  
   WäDä + Abhangdecke)         

 363   Dachbeläge   seitliche Anbauten Kaltdach   33,50   qm   1,0   300,00   10.050,00   300,00   10.050,00  
 363    Zulage Terrasse (Naturstein)   186,00   qm   1,0   100,00   18.600,00  120,00 22.320,00

 370   Baukonstruktive        
  Einbauten        

 B    Summe Kostengruppe      77.140,00   77.140,00  97.540,00

 371   Allgemeine Einbauten   Abbruch Garderobe   81,00   qm   1,0   50,00   4.050,00   50,00   4.050,00  

 372   Besondere Einbauten  
 Herstellen Küche - ohne Ansatz im 

DG   2,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 372    Regiekabine   1,00   St   1,0   15.000,00   15.000,00   15.000,00   15.000,00  
 372    Abbruch Bühne   97,00   qm   1,0   70,00   6.790,00   70,00   6.790,00  
 372    Herstellen Bühne   90,00   qm   1,0   250,00   22.500,00   250,00   22.500,00  
 372    Herstellen Bars im DG   1,00   St   1,0   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00  

 379   Baukonstruktive   Verdunklung Saal (Achse 3 u. 7)   240,00   qm   1,0   120,00   28.800,00  205,00 49.200,00

  Einbauten, sonstiges        
 N    Summe Kostengruppe      27.750,00   27.750,00   27.750,00  

 371   Allgemeine Einbauten   Herstellen Garderobe UG   105,00   qm   1,0   150,00   15.750,00   150,00   15.750,00  
 372   Besondere Einbauten   Abbruch Küche   300,00   qm   1,0   40,00   12.000,00   40,00   12.000,00  

 372    Herrstellen Küche - ohne Ansatz   3,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 372    Herstellen Bars im OG   1,00   St   1,0   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00  

 390   Sonstige     
  Baukonstruktion     

 B    Summe Kostengruppe   262.600,00   262.600,00  1.497.000,00

 391   Baustelleneinrichtung   Baustelleneinrichtung   8000,00   qm   1,0   8,00   64.000,00  150,00 1.200.000,00

 392   Gerüste   Auf-, Um-, Abbauten, Vorhalten   4000,00   qm   1,0   10,00   40.000,00  18,15 72.600,00

 396   Materialentsorgung   Asbestsanierung   1,00   St   1,0   30.000,00   30.000,00  50.000,00 23.200,00

 397   Zusätzliche Maßnahmen   Schlechtwetterbau - Einhausung   5800,00   qm   1,0   17,00   98.600,00   17,00   98.600,00  



 397   
 Bauheizung, 

Winterbaumaßnahmen   1,00   St   1,0   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00  
 N    Summe Kostengruppe      0,00   0,00    0,00  

1   St   1,0   0,00  

400 Technische Anlagen Kostengruppen der 2. Ebene Summe, netto 5.669.145,00 5.669.145,00

 410  
 Abwasser-, Wasser-, 

Gasanlagen        
  Summe Kostengruppe       765.700,00   765.700,00   765.700,00  

 411   Abwasseranlagen   1,00   St   1,0   370.500,00   370.500,00   370.500,00   370.500,00  
 412   Wasseranlagen   1,00   St   1,0   252.800,00   252.800,00   252.800,00   252.800,00  
 413   Erdgasanlagen   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 414   Feuerlöschanlagen   1,00   St   1,0   80.700,00   80.700,00   80.700,00   80.700,00  
 419   Sonstiges   1,00   St   1,0   61.700,00   61.700,00   61.700,00   61.700,00  
 420   Wärmeversorgungsanlagen         

  Summe Kostengruppe      311.100,00   311.100,00    311.100,00  
 421   Wärmeerzeugungsanlagen   1,00   St   1,0   25.000,00   25.000,00   25.000,00   25.000,00  
 422   Wärmeverteilnetz   1,00   St   1,0   182.800,00   182.800,00   182.800,00   182.800,00  
 423   Heizflächen   1,00   St   1,0   92.600,00   92.600,00   92.600,00   92.600,00  
 429   Sonstiges   1,00   St   1,0   10.700,00   10.700,00   10.700,00   10.700,00  

 430   Lufttechnische Anlagen         
  Summe Kostengruppe     1.474.800,00   1.474.800,00    1.474.800,00  

 431   Lüftungsanlagen   1,00   St   1,0  1.168.600,00   1.168.600,00   1.168.600,00   1.168.600,00  
 432   Teilklimaanlagen   1,00   St   1,0    0,00    0,00  
 435   Kälteanlagen   1,00   St   1,0   285.600,00   285.600,00   285.600,00   285.600,00  
 439   LTG Sonstiges   1,00   St   1,0   20.600,00   20.600,00   20.600,00   20.600,00  

 440   Starkstromanlagen         
  Summe Kostengruppe     1.465.995,00   1.465.995,00    1.465.995,00  

 441   Hoch- Mittelspannungsanlagen   1,00   St   1,0   81.595,00   81.595,00   81.595,00   81.595,00  

 442   Eigenstromversorgungsanlagen   1,00   St   1,0   41.650,00   41.650,00   41.650,00   41.650,00  

 443   Niederspannungsschaltanlagen   1,00   St   1,0   101.150,00   101.150,00   101.150,00   101.150,00  

 444  

 
Niederspannungsinstallationsanla

gen   1,00   St   1,0   658.300,00   658.300,00   658.300,00   658.300,00  



 445  
 Beleuchtungsanlagen Allgemeine 

Leuchten   1,00   St   1,0   398.800,00   398.800,00   398.800,00   398.800,00  

 445.1  
 Beleuchtungsanlagen 

Sonderbeleuchtung   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 446   Blitzschutz- Erdungsanlagen   1,00   St   1,0   34.100,00   34.100,00   34.100,00   34.100,00  
 446   Starkstrom Sonstiges   1,00   St   1,0   150.400,00   150.400,00   150.400,00   150.400,00  

 450  

 Fernmelde- und 
informationstechnische 

Anlagen         
  Summe Kostengruppe      650.550,00   650.550,00    650.550,00  

 451   Telekommunikationsanlagen   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 452   Signal- und Suchanlagen   1,00   St   1,0   8.200,00   8.200,00   8.200,00   8.200,00  
 454   Elektroakustische Anlagen   1,00   St   1,0   265.800,00   265.800,00   265.800,00   265.800,00  

 454.3   Medientechnik   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
 454   Mobiles Equipment Nutzer   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

 455   Fernseh- und Antennenanlagen   1,00   St   1,0   4.650,00   4.650,00   4.650,00   4.650,00  

 456  
 Gefahrenmelde- und 

Alarmanlagen   1,00   St   1,0   163.300,00   163.300,00   163.300,00   163.300,00  

 457   Übertragungsnetze   1,00   St   1,0   48.100,00   48.100,00   48.100,00   48.100,00  

 459  
 FM- und informationstechnische 

Anlagen   1,00   St   1,0   160.500,00   160.500,00   160.500,00   160.500,00  
 459.2   Zuganlage Hauptbühne   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

 459.3   Erweiterte Steuerung   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

 459   Erweiterte Bühnentechnik   1,00   St   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

 460   Förderanlagen         
   Summe Kostengruppe        

 461   Foyeraufzug teilverglast,   4,00   Halt   2,0   36.000,00   466.000,00   2,0   36.000,00  
  ohne geschlossenen       288.000,00    
  Schacht         
  Lastenaufzug   4,00   Halt   1,0   10.000,00   40.000,00   1,0   10.000,00  
  Lastenaufzug   3,00   Halt   1,0   26.000,00   78.000,00   1,0   26.000,00  
  Küchenaufzug   3,00   Halt   1,0   20.000,00   60.000,00   1,0   20.000,00  

 470   Nutzungsspezifische Anlagen         



  Summe Kostengruppe      62.500,00   62.500,00    62.500,00  
 471   Ablufthauben Küchen   1,00   St   1,0   22.500,00   22.500,00   22.500,00   22.500,00  

 471  
 Alternative: Lüftungsdecke 

Küchen   1,00   St   1,0   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00  

 477  
 Kühlräume (Kostenschätzung 

vom 29.02.2008)   1,00   St   1,0   40.000,00   40.000,00   40.000,00   40.000,00  

 480   Gebäudeautomation         
  Summe Kostengruppe      375.000,00   375.000,00    375.000,00  

 481   Automationssysteme   1,00   St   1,0   171.500,00   171.500,00   171.500,00   171.500,00  
 482   Schaltschränke   1,00   St   1,0   170.000,00   170.000,00   170.000,00   170.000,00  

 483  
 Magagement- 

Bedieneinrichtungen   1,00   St   1,0   22.000,00   22.000,00   22.000,00   22.000,00  
 489   Gebäudeautomation   1,00   St   1,0   11.500,00   11.500,00   11.500,00   11.500,00  

 490  
 Sonstige Maßnahmen für 

Technische Anlagen      97.500,00     
  Summe Kostengruppe       97.500,00    97.500,00  

 494   Abbruchmaßnahmen   1,00   St   1,0   68.000,00   68.000,00   68.000,00   68.000,00  
 495   Interimsmaßnahmen   1,00   St   1,0   29.500,00   29.500,00   29.500,00   29.500,00  

500 Außenanlagen 555.861,00 555.861,00

 510   Geländeflächen   Summe Kostengruppe      25.000,00   25.000,00   25.000,00  
 512   Bodenarbeiten   Geländebearbeitung Sockel   1,00   psch   1,0   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  
 512   Bodenarbeiten   Bepflanzung Sockel   250,00   qm   1,0   20,00   5.000,00   20,00   5.000,00  
 512   Bodenarbeiten   Bepflanzung Bäume   10,00   St   1,0   1.000,00   10.000,00   1.000,00   10.000,00  

 520   Befestigte Flächen   Summe Kostengruppe      176.800,00   176.800,00    176.800,00  
 524   Stellplätze   Parkplatz wiederherstellen   1,00   St   1,0   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  
 529   Befestigte Flächen,   Terrasse EG   1710,00   qm   1,0   80,00   136.800,00   80,00   136.800,00  

  sonstige          
 522   Straßen   Anlieferrampe   400,00   qm   1,0   75,00   30.000,00   75,00   30.000,00  

 530   Baukonstruktion in   Summe Kostengruppe      183.250,00   183.250,00    183.250,00  
  Außenanlagen          

 534   Rampen, Treppen  
 Neubau Eingang Treppenanlagen 

gerundet   2,00   St   1,0   20.000,00   40.000,00   20.000,00   40.000,00  

 534   Rampen, Treppen   Neubau Treppenanlagen gerade   175,00   qm   1,0   450,00   78.750,00   450,00   78.750,00  
 539   Sonstiges   Schutz Bestandstreppen   90,00   qm   1,0   50,00   4.500,00   50,00   4.500,00  



 533   Schutzgitter   Geländer   300,00   lfm   1,0   200,00   60.000,00   200,00   60.000,00  
 532   Schutzkonstruktionen   Stützmauer Anlieferung   77,00   lfm   1,0   200,00   15.400,00   200,00   15.400,00  

 540  
 Technische Anlagen in 

Außenanlagen       165.811,00   165.811,00   165.811,00   165.811,00  
 541   Abwasseranlagen   1,00   St   1,0   8.400,00   8.400,00    8.400,00   
 542   Wasseranlagen   1,00   St   1,0   20.168,00   20.168,00    20.168,00   
 543   Gasanlagen   1,00   St   1,0   38.655,00   38.655,00    38.655,00   
 544   Wärmeversorgungsanlagen   1,00   St   1,0   70.588,00   70.588,00    70.588,00   

 546   Aussenbeleuchtung, Terrassen   1,00   St   1,0   20.000,00   28.000,00    28.000,00   

 550  
 Einbauten in Außenanlagen - 

ohne Ansatz   0,00   0,00   0,00   0,00  

 590  
 Sonstige Maßnahmen in 

Außenanlagen - ohne Ansatz       5.000,00   5.000,00   5.000,00   5.000,00  
 593   Sicherung Sockelmauer   1,00   psch   1,0   5.000,00   5.000,00    5.000,00   

600 Ausstattung Summe, netto 4.000,00 4.000,00

 610   Ausstattung       4.000,00   4.000,00    4.000,00  
   Werbeanlagen   1,00   stk   1,0   4.000,00   4.000,00   4.000,00   4.000,00  
    1,00   psch   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

 620   Kunstwerke   ohne Ansatz      0,00   0,00    0,00  
    1,00   stk   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  
    1,00   psch   1,0   0,00   0,00   0,00   0,00  

700 Baunebenkosten Summe, netto 3.538.372,50 4.116.664,00

 710   Bauherrenaufgaben   ohne Ansatz   0,00   0,00  

 720  
 Vorbereitung der 

Objektplanung  ohne Ansatz   0,00   0,00  

 730   Architekten und   ohne Ansatz  



  Ingenieurleistungen   

 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  

 740   Gutachten und   ohne Ansatz  

 750   Kunst   ohne Ansatz   0,00   0,00   0,00   0,00  

 760   Finanzierung   ohne Ansatz   0,00   0,00   0,00   0,00  

 770  
 Allgemeine Baunebenkosten 

aus KG 300+400      3.538.372,50  3.538.372,50  4.116.664,00

  25% Ansatz        
 771    1,00   psch 1,0  3.538.372,50   3.538.372,50    

 790   Sonstige Bauneben-  ohne Ansatz   0,00   0,00   0,00   0,00  
  kosten     

 zur Rundung   1,00  psch 1,0   0,00   0,00   0,00  

Gesamtsumme netto 200 - 700 18.378.223,50 20.713.820,00

MwSt 0,19 3.491.862,47 3.935.625,80

Gesamtsumme brutto 200 - 700 21.870.085,97 24.649.445,80

Grundstückskosten 100 0,00

Investition brutto Gebäude incl. Grundstückskosten 21.870.085,97 24.649.445,80

Bei den kursiv geschriebenen Zahlen handelt es sich um die Summen, die aufgrund der Prüfung der BDK von der Kostenberechnung abweichen


